

Stadt Pasewalk

Haußmannstraße 85

17309 Pasewalk

(Auftraggeber)

Pasewalk, 11.09.2017

(Ort, Datum)

Hydro-Geologie-Nord GbR
Hagenower Straße 73
19061 Schwerin

Vergabe-/Projekt Nr.:

1. Fertigung/Original für Auftragnehmer
2. Fertigung/zurück an Auftraggeber
3. Fertigung/Mehrfertigung für Auftraggeber
4. _____

1. Fertigung/Original für Auftragnehmer

Auftrag

Objekt: Ehem. Gaswerksdeponie in Pasewalk

in: Pasewalk

Angebot für: Monitoring, Sedimentbeobachtung und Errichtung einer Oberflächen-
wassermesssstelle

Los(e): keine

Angebotsdatum: 15.08.2017

Anlagen:

Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens
- _____ Pläne/Zeichnungen

Auf Grund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung
der Stadt

diese(r)(s) vertreten durch:

den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen.


Bruttoauftragssumme


46.582,61 EUR

Die Auftragssumme setzt sich wie folgt zusammen (siehe ggf. auch Seite 2):

Hinweise/weitere Bedingungen:

1. Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Auftrag erteilt, so ist damit nach allgemeinen Grundsätzen der Vertrag geschlossen. Dennoch werden Sie gebeten, die Zweifertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich unterschrieben zurückzugeben.
2. Mit der Objektüberwachung beauftragte Personen sind nicht befugt, Verträge zu ändern bzw. finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber einzugehen. Etwaige Nachtragsangebote sind stets dem Auftraggeber vorzulegen.
3. Das Muster Bürgschaftsurkunde KFB (L/D) Sicherheit 1 ist beigelegt (s. Vereinbarung nach Nr. 8.1 - Komm DE (D) BVB -).
4. Die Bedarfs-/Eventualposition(en) im LV / OZ _____
 entfällt / entfallen (im Bedarfsfall erfolgt ein Nachtrag)
 wird / werden vereinbart (s. Auftragssumme), steht / stehen aber noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Beauftragung bzw. der Geltendmachung des Optionsrechts durch den Auftraggeber (s. Nr. 3 - Komm DE (D) ZVB -).
 wird / werden hiermit endgültig beauftragt.
5. Folgende Alternativ-/Wahlposition(en) wird/werden anstelle der Grundposition(en) beauftragt:
 A - Position / LV / OZ _____ statt Grundposition / LV / OZ _____
 A - Position / LV / OZ _____ statt Grundposition / LV / OZ _____
 A - Position / LV / OZ _____ statt Grundposition / LV / OZ _____
6. Das/Die Nebenangebot(e) Nr(n) _____ wird/werden beauftragt.
7. Die Fristen werden einvernehmlich wie folgt neu festgelegt:
 Beginn der Leistung _____
 Fertigstellung der Leistung _____
8. Das Protokoll über das Bietergespräch vom _____ wird Vertragsbestandteil.
9. 1. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer.
2. Änderungen bzw. Ergänzungen bedürfen der Genehmigung des Auftraggebers.


Vahl -1. Stellvertr. Bürgermeisterin-


(Unterschrift(en) des Auftraggebers)

Nachtweih -Bürgermeisterin

Objekt: Ehem. Gaswerksdeponie in Pasewalk

in: Pasewalk

Angebot für: Monitoring, Sedimentbeobachtung und Errichtung einer Oberflächen-
wassermessstelle

Datum des Auftragsschreibens: _____

Empfangsbestätigung


Ich/Wir bestätige(n) den Empfang Ihres Auftragsschreibens.

Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt:

Ein Wechsel in der Vertretung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

Ort und Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)



1. Fertigung/Original für Auftragnehmer

Stadt Pasewalk
Haußmannstraße 85
17309 Pasewalk
(Ausschreibende Stelle)

Pasewalk, 12.09.2017
(Ort, Datum)

IGU Ingenieurgesellschaft für Geo-
technik Rostock
Brahmstraße 19
18069 Rostock

Mitteilung über die Ablehnung eines Angebots ¹⁾

Objekt: Ehem. Gaswerksdeponie in Pasewalk
in: Pasewalk
Angebot für: Monitoring, Sedimentbeobachtung und Errichtung einer Oberflächen-
wassermessstelle
Angebotsdatum: 14.08.2017
Ihr Antrag auf Mitteilung vom: _____

Anlagen:
_____ Pläne/Zeichnungen/Muster/Proben


Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihr Angebot konnte aus

- preislichen
- technischen
- funktionsbedingten
- gestalterischen
- ästhetischen
- _____

Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Name des erfolgreichen Bieters:
HGN Schwerin

Merkmale bzw. Vorteile des erfolgreichen Angebots:

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt Fachbereichsleiter Bau

¹⁾ Zu § 19 Abs. 1 VOL/A

